

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ กส ๗๖๕๐๓/

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ และเทศบาลตำบลโนนสูงได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น ซึ่งเทศบาลตำบลโนนสูงจะดำเนินการก่อสร้างในโครงการดังต่อไปนี้

- ๑.โครงการวางท่อระบายน้ำ/บ่อบำบัดน้ำและขยายผิวจราจรรางวัดต้น ถนนสายกลางบ้าน (หน้าบ้านพ่อสุทศ)บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๗๔,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการวางท่อระบายน้ำ/บ่อบำบัดน้ำและขยายผิวจราจรรางวัดต้น ขอย้ายนายพิกุล (ท้ายซอย) บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ที่ ๙ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๖๓,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ/บ่อบำบัดน้ำและขยายผิวจราจรรางวัดต้น ถนนสายโนนสูง คำเหมือดแก้ว บ้านโนนสูงใต้ หมู่ที่ ๘ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท
- ๔.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสามแยกบ้านหนองจาน หมู่ ๑ งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๑๔๘,๕๙๑ บาท
- ๕.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าบ้านนางสงวน ภูครองทุ่ง บ้านโพนสว่าง หมู่ ๑๑ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๖๖,๒๙๘ บาท
- ๖.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อบำบัดน้ำ สายหน้าบ้านนางจำเรียง ภูครองทุ่ง บ้านหนองขามเหนือ หมู่ ๑๐ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อบำบัดน้ำ บ้านดอนเงิน หมู่ ๔ และบ้านสร้างมิ่ง หมู่ ๒ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๓๒๓,๐๐๐ บาท
- ๘.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างบ้านลุงบุญถม บ้านโนนสูง หมู่ ๕ งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๖๐,๗๘๗ บาท
- ๙.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อบำบัดน้ำ เริ่มจากแยกบ้านนางพิกุล บริบูรณ์ - ขอยรุ่งอรุณข้างวัดสว่างโนนสูง บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ ๙ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท
- ๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยหมอนวด (หลังบ้านนายทองม้วย ภูเต้าทอง) บ้านหนองขามเหนือ หมู่ ๑๐ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๒๕,๙๖๔ บาท
- ๑๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโนนสูง งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๑๕๖,๔๙๐ บาท
- ๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยบ้านแม่คุ้ม สุริสาร บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ ๙ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท นั้น

/ข้อเท็จจริง...

โดยคณะกรรมการที่มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการกลางจะต้องดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการกลาง หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ราคาที่ใกล้เคียงหรือราคาที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด หรือราคาที่ทางราชการยอมรับได้
และเกิดความเป็นธรรมกับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๓๓๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง
มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการ

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๖๕๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทาง
ราชการ โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ
ประกาศ รายละเอียดการคำนวณราคากลางตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ ว ๒๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ กรณีมีการ
เปิดเผย ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มีใช้
งานก่อสร้าง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๕. คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ
การ คำนวณราคากลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ
ข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการต่อกรมสรรพากร

๖. หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ ว ๑๒๙ ลงวันที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๕๖ รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางปรับปรุงแนวทางการเปิดเผย
ราคา กลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานโดย
เพิ่มเติมแนว ทางการเปิดเผยราคากลาง

๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘๒/ว ๒๔๑ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘๒/ว ๑๓๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้ง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ อันเนื่องมาจาก
การปรับโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซล

๙. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑๐. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๓๒ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กพส ๗/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ หนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน

/ที่สุด...

พ.ศ. ๒๕๖๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๔๐๗/ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๔๐๗/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๑๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ บังคับใช้โดยอนุโลมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ


เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หนังสือสั่งการและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.นายวานิช	ตาบุตรดา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นายวีระชัย	พละสรรค์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓.นายชินพรวรรดิ	ภูลายยาว	ตำแหน่ง	นิติกร	กรรมการ/เลขานุการ


จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้


(นายวานิช ตาบุตรดา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ความเห็นปลัดเทศบาล.....


(นางสาวประครอง สาระขัง)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี.....


(นายทิว นิตยาชิต)
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....


(นายคณิต โยมศรีเคน)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง
ที่ ๔๔๒ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ และเทศบาลตำบลโนนสูงได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น ซึ่งเทศบาลตำบลโนนสูงจะดำเนินการก่อสร้างในโครงการดังต่อไปนี้

- ๑.โครงการวางท่อระบายน้ำ/บ่อบำบัดน้ำและขยายผิวจราจรรางวัดต้น ถนนสายกลางบ้าน (หน้าบ้านพ่อสุทศ)บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๗๔,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการวางท่อระบายน้ำ/บ่อบำบัดน้ำและขยายผิวจราจรรางวัดต้น ถนนสายโนนสูง คำเหมือดแก้ว บ้านโนนสูงใต้ หมู่ที่ ๘ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ/บ่อบำบัดน้ำและขยายผิวจราจรรางวัดต้น ขอยบ้านยายพิกุล (ท้ายขอย) บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ที่ ๙ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๖๓,๐๐๐ บาท
- ๔.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสามแยกบ้านหนองจาน หมู่ ๑ งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๑๔๘,๕๙๑ บาท
- ๕.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าบ้านนางสงวน ภูครองทุ่ง บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ ๑๑ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๖๖,๒๙๘ บาท
- ๖.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อบำบัดน้ำ สายหน้าบ้านนางจำเรียง ภูครองทุ่ง บ้านหนองขามเหนือ หมู่ ๑๐ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อบำบัดน้ำ บ้านดอนเงิน หมู่ ๔ และบ้านสร้างมิ่ง หมู่ ๒ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๓๒๓,๐๐๐ บาท
- ๘.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างบ้านลุงบุญถม บ้านโนนสูง หมู่ ๕ งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๖๐,๗๘๗ บาท
- ๙.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อบำบัดน้ำ เริ่มจากแยกบ้านนางพิกุล บริบูรณ์ - ขอยรุ่งอรุณข้างวัดสว่างโนนสูง บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ ๙ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท
- ๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายขอยหมอนวด (หลังบ้านนายทองม้วย ภูเต้าทอง) บ้านหนองขามเหนือ หมู่ ๑๐ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๒๕,๙๖๔ บาท
- ๑๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโนนสูง งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๑๕๖,๔๙๐ บาท
- ๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยบ้านแม่บุญ สิริสาร บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ ๙ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล

/อิเล็กทรอนิกส์...

อเล็กทρονิกส์ มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกำหนด ราคาผลงานก่อสร้างของทางราชการ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้ส่วนราชการ องค์การปกครอง-ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตามแนวทางที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด กรณีการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของ ทางราชการ และการเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่น ที่มีใช้งานก่อสร้าง เพื่อให้การกำหนด ราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง เช่น การ จัดทำสูตรค่าเหมาจ่ายราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และแบบ ป.ร.๔ หรือ ป.ร.๕ หรือ ป.ร.๖ แล้วแต่ กรณี จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

- | | | | |
|----------------|----------|----------------------------|-------------------|
| ๑. นายวานิช | ตาบุตรดา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวีระชัย | พละสรรค์ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นายชินพรวดี | ภูลายาว | ตำแหน่ง นิติกร | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง แล้วนำเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบก่อนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุของอปท.ต่อไป

๒. จัดเตรียม/เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ หากมีผู้สนใจขอตรวจดู หรือขอถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามคำขอทันที โดยถือปฏิบัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๓. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาแตกต่างจากราคากลาง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายคณิต โยมศรีเคน)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลโนนสูง

งานทางและท่อเหลี่ยม

เทศบาลตำบลโนนสูง

ถนนประชาชน

ลักษณะงานและประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง

ตามแบบ ทด.โนนสูง เลขที่ ๐๑ /๒๕๕๙

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น เมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทางและท่อเหลี่ยม				
๑	งานวัสดุ/งานท่อ	๒๕๖,๔๓๐.๐๐	๑.๒๔๙๑	๓๒๐,๓๐๖.๗๑	
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๓๒๓,๓๐๖.๗๑	ปรับลด
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(พิเศษ)			๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๖,๗๑๐.๐๐
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

เฉลี่ยราคาประมาณ

(.....) ประมาณการ

(นายพิทย ตลรัศมี)

นายช่างโยธา

(.....) ตรวจสอบ

(นายวานิช ตาบุตรดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(.....) ตรวจสอบ

(นางสาวประครอง สารขันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

(.....) อนุมัติ

(นายคณิต โยมศรีเคน)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

- ตร.ม.

- บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวานิช ตาบุตรดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวีระชัย พลสะอาด)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนพรดี ภูลายาย)

นิติกร

SUKSAN จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขสันต์เอนจิเนียริ่ง

SUKSANSALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

Ins.089-0260296 , 085-7407477

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

งานวางท่อระบายน้ำสายถนนประชาชื่น

งานวางท่อระบายน้ำสายถนนประชาชื่น

(พร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง)

บ้านดอนเงิน, บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ ๔, ๒ ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า กส.

วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพักตามแบบแปลน/ขยายผิวจราจร

(ข้างละ ๐.๖๐ เมตรยาว ๒๔๐ เมตร)

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

ประมาณการเมื่อวันที่

๖ กันยายน ๒๕๕๙

ตามแบบ

ทต.โนนสูง เลขที่

๐๔/๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดดินวางท่อ	50.00 ลบ.ม			100.00	5,000.00	5,000.00
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	5.00 ลบ.ม	467.00	2,335.00	99.00	495.00	2,830.00
3	คอนกรีตหยาบรองพื้น	5.00 ลบ.ม	1,850.00	9,250.00	300.00	1,500.00	10,750.00
4	คอนกรีตโครงสร้าง(240กก/ตร.ซม.)	15.00 ลบ.ม	1,944.00	29,160.00	300.00	4,500.00	33,660.00
5	ท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร(นอก)	218.00 ท่อน	445.00	97,010.00	100.00	21,800.00	118,810.00
6	ยาแนวหลังท่อ	218.00 ท่อน	40.00	8,720.00	20.00	4,360.00	13,080.00
7	เหล็กวางเมสขนาด 4 มม.@0.20*0.20 ม.	129.00 ตร.ม.	25.00	3,225.00	5.00	645.00	3,870.00
8	งานบ่อพักขนาด 1.00*1.00*1.00 เมตร	22.00 บ่อ	2,400.00	52,800.00	500.00	11,000.00	63,800.00
9	งานดินถมด้านข้าง	40.00 ลบ.ม	85.00	3,400.00	30.00	1,200.00	4,630.00
รวมราคาค่าต้นทุนค่าวัสดุ 1-8							256,430.00

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณการ

(นายพิชัย ตลรัศมี)


นายช่างโยธา ทต.โนนสูง

(ลงชื่อ)
(นางสาว ใจดี)(ลงชื่อ)
(นาย อดิสร ใจดี)(ลงชื่อ)
(นาย อดิสร ใจดี)(ลงชื่อ)
(นาย อดิสร ใจดี)**SUKSAN**

ทางด่วนส่วนจำกัดสุโขทัยเอส เอ็นจิเนียริ่ง

SUKSANSALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

Ins.089-0260296 , 085-7407477



แปลนรูปตัดบ่อพัก-การวางท่อ ① - ①
1:25




Figure 1

५९

แบบเลขที่ /2559

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

โครงการ
วาทะระบาคำ คสช. กอปรกับมติที่
สภาสิทธิมนุษยชน
บ้านดอนเงิน - บ้านโพธิ์เมือง ๒๕๕๖

รียนแบบ
นายพิทักษ์ คงใจดี

unstable

ตรวจจบ
นายวิชา ลาบุคตา
ผู้อำนวยการกองฯ ทต.โบสถ์

ตรวจพบ
นางสาวประคอง สารรัง
ปลัด ทต.เบมผ

อนุวัติ

 นายคณิต ไชยศรีเคน
 นายกเทศมนตรีตำบลเบิดเบิด

แปลนรูปตัดบ่อน้ำ 1:20

งานดินถมใหม่ห่างแนว 0.10 ม. กว้าง 0.00 - 0.20 ม.

งานเหล็กเสริมคอนกรีตป้องกันมการแตกร้าวสะพานขุดเหล็กแบบเชื่อมติด Dia 4 มม. @ 0.20 ม.
0.20 # (หลังจากบริเวณไม่น้อยกว่า 0.05 ม.)

งานบริเวณพื้นที่ทางคอนกรีตคยบที่ตึกหนา 0.10 ม. อัตราส่วนผสม 1 : 2 : 4 โดยปริมาตรกับกำลังอัดเมื่ออายุ 28 วัน ได้ไม่น้อยกว่า 240 KSC/คอนกรีตตักอย่างหนา 0.15 * 0.15 * 0.15

งานร่างวีดิทัศน์ 0.05 ม.

นายแพทย์พยาบาลรองพื้น รองผู้อำนวยการด้านแผนงาน ๐.๐5 ม.

ระดับพื้นถนนคอนกรีตเต็ม ± 0.00

~~0.10~~
~~0.05~~
$$\frac{0.10}{0.505}$$
~~0.00 - 0.20 - 0.40~~

(ลงชื่อ)

(Kuantitas Terakumulasi) =

SUKSAN

(လေးပါး)

SUKSANSALSA ENGINEERING PARTNERSHIP

(လွှဲ)

מחיר

(1) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

แปลนขยายผิวจราจรทางด่วน

1:20

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสันต์เซลล์ เอ็นจิเนียริ่ง โดย นายเอกอมร ไพละอ้อ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๘๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ ทะเบียนเลขที่ ๐๔๖๓๕๕๕๐๐๑๐๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานวางท่อระบายน้ำสายถนนประชาชน (พร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง) บ้านดอนเงิน บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ ๔, ๒ ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า กส. วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำตามแบบแปลน/ขยายผิวจราจร (ข้างละ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร) ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน พร้อมป้ายโครงการ) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๔ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง

จำนวน ๒ หน้า

๒.๓.....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๑๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๐๐๙/๒๕๕๙ เลขที่ ๒๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....

(นางเดือนฉาย ภูจำปา)



(ลงชื่อ).....

SUKSAN
(นายเอกอมร ไพละอ้อ) ผู้รับจ้าง
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
Ins. 089-0260296 , 085-7407477

(ลงชื่อ).....

พยาน
(นายชินพรวดี ภูลายาย)

สัญญาจ้างรับจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๓๒๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าจ้าง - บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาประเมินเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินบาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินบาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินบาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดเดียว เป็นจำนวนเงิน ๓๒๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (๔๕ วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชินพรดี ภูลายยาว)
SUKSAN
SUKSAN ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
Ins.089-0260296 , 085-7407477

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชินพรดี ภูลายยาว)

เมื่อท่านแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบในกรณีที่ผู้รับจ้างอื่นเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งนี้ หากผู้
รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่
ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้
ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้
ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบใน
ความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่าง
ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทน
ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็น
คำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
ก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับ
จ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคล ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นายคณิต โยมศรีเคน)  (ลงชื่อ)..... (นายเอกอม ใจใส) 
(นางเดือนฉาย ภูจำปา).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
(นายชินพรวติ ภูสายยาว).....พยาน

SUKSAN
สำนักงานจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บึงนาราง
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
Tels. 089-0260296 . 085-7407477

ไม่มีใบแจ้งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีที่มีใบแจ้งงาน
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะ
ไม่มีความเกี่ยวข้องในการชำระค่าจ้างหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำ
สัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าวถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้
จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่
จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความ
เสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่
ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการ
ชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้จ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของ
รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน
และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตาม
สมควรการที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตาม
สัญญานี้
อีกหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการรายละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหาก
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้
รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ).....
(นายคณิต โยมศรีเคน)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

(ลงชื่อ).....
(นายเอกอมร ภูจำปา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชินพรดี ภูลายยาว)

SUKSAN
ผู้รับจ้าง
ทางหุ้นส่วนจำกัด สุกสัน เอ็นจิเนียริ่ง
SUKSAN ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
Ins.089-0260296 . 085-7407477

1. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้น
จำเป็นและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่
ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำ
การออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษ
นั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้ง
ปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงาน
พิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยาย
ระยะเวลา(ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัว
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวน
สิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๔ ต่อไป

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๒๓ บาท (สามร้อยยี่สิบสามบาท
ถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวัน
ละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง
นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้
รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน) (นายเอกอมร คุ้มสุก)
(นางเดือนฉาย ภูจำปา) (นายชินพรรดิ ภูลายาว)
พยาน

**SUKSAN**
SUKSAN ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
Ins.089-0260296 , 085-7407477

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังยกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้
ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและ
วัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควรในกรณีดังกล่าว ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้น ต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม(ถ้ามี)
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้าง
ที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่
ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ในอยู่ในความสะอาด ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการ
ทำงานจากรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย
เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๙.๑ ในกรณีที่มิข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่อ
อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาท
ให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการ
ระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากนั้นภายในระยะเวลา
๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้า
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคน
ร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา

(ลงชื่อ).....

(นายคณิต โยมศรีเคน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นายเอกมร.....)

(ลงชื่อ).....

(นายชินพรติ ภูลายยาว)

พยาน

SUKSAN

สำนักงานกฎหมายและที่ปรึกษา
SUKSAN ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
Ins.089-0260296 , 085-7407477

..... ไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายคนหรือในกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการ
..... อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแห่ง
..... คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด แล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาด
และถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี ๓๐ วัน นับ
จากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไปกระบวนการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม
หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

ข้อ ๒๐ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือ
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม
เงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ
ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่
ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงาน
ออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมี
หลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบต่ออยู่แล้วตั้งแต่นั้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่
จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างก่อสร้าง - ช่างโยธา.....

๒๑.๒.....

๒๑.๓.....

(ลงชื่อ).....

(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....

(นางเดือนฉาย ภูจำปา)



(ลงชื่อ).....

(นายเอกอมร.....)

(ลงชื่อ).....

(นายชินพรวติ ภูลายาว)

SUKSAN

สำนักงานส่วนใต้ผู้รับจ้าง (เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง)
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERS
โทร. ๐๘๙-๐๒๖๐๒๙๖ , ๐๘๕-๗๔๐๗๔๗

สัญญานี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ยื่นแสดงอำนาจหน้าที่ของตน โดยจําแนกตามแต่ละสาขาวิชาและระดับชั้นหรือชั้น
และระดับชั้นการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในครั้งแรก นำมาแสดง
เพื่อขอเพิ่มวิทยฐานะต่าง ๆ คือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้
มาจ้างหรือเจ้าพนักงานที่ของจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเอกอมร ไพละอ่อ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชินพรรดิ ภูลายยาว)



ทางหุ้นส่วนจำกัดสุกซันเอนจิเนียริ่ง
SUKSANSALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
Ins.089-0260296 , 085-7407477